

# 梦幻水城电缆故障抢修工程招标公告及招标书 澄清通知

各投标人：

因梦幻水城电缆故障抢修工程招标文件错误，现对本项目招标文件作如下变更：

- 1、原最高限价：98.6 万元，变更为：19.6 万元。
- 2、原工程期限：2020 年 4 月 30 日--2021 年 5 月 6 日，变更为：2020 年 4 月 30 日--2020 年 5 月 3 日。
- 3、原工程要求：从合同签订日起 7 天完成，变更为从合同签订日起 4 天完成。

特此通知！

珠海市水上娱乐有限公司

2020年4月22日

